

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI BONEOGE, KEC. BANAWA, KAB.
DONGGALA (LANJUTAN)

Nomor : 06/BAHN/POKJA-UKPBJ/CIKASDA.02.15/VII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Juli 2023, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Biro Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Pogombo Lt.1 kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu, terhadap CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :14435154

Nama Tender :Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan)

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI

1. Nilai Total HPS: Rp. 4.899.947.994,53
2. Nilai Penawaran: Rp. 4.787.182.682,47 (97.70 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 4.787.182.682,47 (97.70 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 4.763.463.204,43 (97.21 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah

ttd,

Pokja II Cipta Karya Dan Sumber
Daya Air

HASIL NEGOSIASI HARGA CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI

Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (lanjutan)
Instansi : Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HP's (Rp)			PENAWARAN TERKOREKSI (Rp)			HARGA NEGOSIASI (Rp)			KETERANGAN
				Harga Satuan	Pajak (%)	Jumlah Harga	Harga Satuan	Pajak (%)	Jumlah Harga	Harga Satuan	Pajak (%)	Jumlah Harga	
1	I. PEKERJAAN PERSIAPAN												
2	1. Mobilisasi Dan Demobilisasi												
3	Excavator	Unit	2,00	10.000.000,00	11,00	22.200.000,00	7.500.000,00	11,00	16.650.000,00	7.500.000,00	11,00	16.650.000,00	75,00
4	Tronton 24,8 Ton	Unit	1,00	20.000.000,00	11,00	22.200.000,00	3.500.000,00	11,00	3.885.000,00	3.500.000,00	11,00	3.885.000,00	17,50
5	Concrete Mixer	Unit	2,00	300.000,00	11,00	666.000,00	500.000,00	11,00	1.110.000,00	330.000,00	11,00	732.600,00	110,00 Ternego
6	Fasilitas Pengendalian Mutu (Uji Sampel Beton)	Ls	1,00	10.000.000,00	11,00	11.100.000,00	5.000.000,00	11,00	5.550.000,00	5.000.000,00	11,00	5.550.000,00	50,00
7	2. Pengukuran Kembali (Uitzet) Dan Bouwplank	Ls	1,00	7.400.000,00	11,00	8.214.000,00	6.500.000,00	11,00	7.215.000,00	6.500.000,00	11,00	7.215.000,00	87,84
8	3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)												
9	Pelindung Kepala (Safety Helmet)	Buah	25,00	57.500,00	11,00	1.595.625,00	80.000,00	11,00	2.220.000,00	63.250,00	11,00	1.755.187,50	110,00 Ternego
10	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	25,00	23.000,00	11,00	638.250,00	30.000,00	11,00	832.500,00	25.300,00	11,00	702.075,00	110,00 Ternego
11	Safety Shoes	Pasang	25,00	138.000,00	11,00	3.829.500,00	120.000,00	11,00	3.330.000,00	120.000,00	11,00	3.330.000,00	86,96
12	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	25,00	97.750,00	11,00	2.712.562,50	100.000,00	11,00	2.775.000,00	100.000,00	11,00	2.775.000,00	102,30
13	Perlengkapan P3K (Obat Luka, Obat umum, Perban dll)	Ls	3,00	575.000,00	11,00	1.914.750,00	500.000,00	11,00	1.665.000,00	500.000,00	11,00	1.665.000,00	86,96
14	4. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	400.000,00	11,00	444.000,00	400.000,00	11,00	444.000,00	400.000,00	11,00	444.000,00	100,00
15	II. PEKERJAAN TANAH												
16	1. Galian Tanah Biasa (Mekanik)	M3	1.031,86	24.476,16	11,00	28.034.127,21	29.418,71	11,00	33.695.153,92	26.923,78	11,00	30.837.539,93	110,00 Ternego
17	2. Timbunan Tanah Didatangkan	M3	2.321,69	263.298,96	11,00	678.541.404,31	222.853,16	11,00	574.309.518,92	222.853,16	11,00	574.309.507,87	84,64
18	3. Timbunan Tanah kembali	M3	257,97	13.800,00	11,00	3.951.584,46	12.100,00	11,00	3.464.795,07	12.100,00	11,00	3.464.795,07	87,68
19	III. PEKERJAAN PASANGAN												
20	1. Cor Beton K.175	M3	1.973,43	1.215.694,74	11,00	2.662.988.202,54	1.155.175,91	11,00	2.530.421.269,55	1.155.175,91	11,00	2.530.421.263,64	95,02
21	2. Pasangan bekisting pemakaian 3 kali	M2	3.769,50	127.581,00	11,00	533.817.403,25	120.285,00	11,00	503.289.881,32	120.285,00	11,00	503.289.881,33	94,28
22	3. Pasangan Batu Kosong	M3	1.898,62	371.450,00	11,00	782.819.062,89	462.875,00	11,00	975.388.969,66	453.387,50	11,00	955.499.738,53	122,06 Ternego
23	4. Plesteran 1 3	M2	1.317,06	80.993,58	11,00	118.407.478,97	73.391,12	11,00	107.293.164,44	73.391,12	11,00	107.293.164,44	90,61
24	5. Pemasangan pipa pvc 2(Drain Hole)	M	258,00	55.430,00	11,00	15.874.043,40	47.641,00	11,00	13.643.429,58	47.641,00	11,00	13.643.429,58	85,95
	TOTAL HARGA					4.899.947.994,53			4.787.182.682,46			4.763.463.182,89	

PALU, 26 JULI 2023
DISETUIJUI OLEH :

CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI



POKJA PEMILIHAN
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. IRWAN, SKM. M.Kes
2. KHAIRUL BAHRI, SP. Msi
3. DENIH ASSAH, ST. MM
4. DAYSI Y. LAMFANDA, S.Pt.M.Si
5. WISHNI LESTARINI M, ST MPWP

HARGA NEGOSIASI ANALISA HARGA SATUAN

Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Kosong
Satuan Pembayaran : M3

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	OH	5,250	14.285,71	75.000,00
2	Tukang Batu	OH	1,750	16.428,57	28.750,00
4	Mandor	OH	0,875	14.285,71	12.500,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja					116.250,00
B	Bahan				
1	Batu/ Batu Belah	m ³	1,200	200.000,00	240.000,00
Jumlah Harga Bahan					240.000,00
C	Peralatan				
1	Alat Bantu	Ls	1,000	38.000,00	38.000,00
Jumlah Harga Peralatan					38.000,00
C	Jumlah Harga tenaga, Bahan dan Peralatan (A+B+C)				394.250,00
D	Overhead + Profit 15 % x C				59.137,50
E	Harga Satuan Pekerjaan per - m ³ (D+E)				453.387,50

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Nama Instansi : Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Kegiatan : Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Nama Pekerjaan : Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge

Kec. Banawa Kab. Donggala

Prop./Kab. : Sulawesi Tengah

Item Pembayaran No. : 7.10 (2)

Jenis Pekerjaan : Pasangan Batu Kosong

Satuan Pembayaran : M3

PERKIRAAN VOL. PEK. : 1,898.62

TOTAL HARGA (Rp.) : 876,094,466.25

% THD. BIAYA PROYEK : 18.30

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Pekerja Biasa (L01)	jam	5.2500	14,285.71	75,000.00
2.	Tukang (L02)	jam	1.7500	16,428.57	28,750.00
3.	Mandor (L03)	jam	0.8750	14,285.71	12,500.00
JUMLAH HARGA TENAGA					116,250.00
B.	BAHAN				
1.	Batu Belah (M06)	M3	1.2000	200,000.00	240,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					240,000.00
C.	PERALATAN				
1.	Alat Bantu	Ls	1.0000	45,000.00	45,000.00
JUMLAH HARGA PERALATAN					45,000.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				401,250.00
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D				60,187.50
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				461,437.50

- Note: 1 SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan. Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran.
- 2 Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalisasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
- 3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
- 4 biaya-biaya lainnya.

Branch Office - Chaili Anwar No.23
Sate Watasampu Pinos Palu - Donggala Km.9
email pt.bahteraberkahabadi@gmail.com
Palu - Sulawesi Tengah



PRICE LIST MATERIAL

NO	MATERIAL	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Batu Pondasi	M3	Rp 200,000
2	Kerikil Split 1-2 cm	M3	Rp 260,000
3	Kerikil Split 2-3 cm	M3	Rp 260,000
4	Kerikil Split 3-5 cm	M3	Rp 260,000
5	Pasir/Abu Batu	M3	Rp 125,000

Palu,.....Juli 2023
PT. BAHTERA BERKAH ABADI GRUP


MUHAMMAD FARID
Direktur

Pengumuman

Peserta

Hasil Evaluasi

Pemenang

Pemenang Berkontrak

No	Nama Peserta	K	B	A	T	P	NT	HN	SH	SK	Alasan
1	CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI - 53.941.393.0-831.000	✓	✓	✓	✓	Rp. 4.787.182.682,47	Rp. 4.787.182.682,47	Rp. 4.763.463.204,43	✓		
2	CV. PUTRI SAFIRA - 80.979.247.6-831.000	-	-	-	-						
3	CV.KARYA PERSADA - 71.123.024.3-831.000	-	-	-	-						
4	CV.FAUDRY - 93.320.416.6-805.000	-	-	-	-						
5	CV. ASIA MAJU PERKASA - 83.787.044.3-831.000	-	-	-	-						
6	CV.TUMENDALIKA - 41.087.043.0-831.000	-	-	-	-						
7	CV.HERTHA BERLIAN - 75.084.268.4-831.000	-	-	-	-						
8	CV. BAKTI PADUKA MULIA - 01.993.141.9-831.000	-	-	-	-						
9	PT. DIANA MITRA SULAWESI - 95.632.365.3-831.000	-	-	-	-						
10	Donggala Sentra Sulawesi,CV - 02.573.237.1-831.000	-	-	-	-						
11	BALAESANG MANDIRI - 90.086.829.0-831.000	-	-	-	-						
12	PT. MAKMUR SULTENG RAYA - 01.630.445.3-831.000	-	-	-	-						
13	CV.FITRAH MANDIRI - 74.933.734.1-831.000	-	-	-	-						
14	CV. MULTI SARANA MANDIRI - 03.115.778.7-831.000	-	-	-	-						
15	CV. IZZUL PRATAMA - 02.573.236.3-831.000	-	-	-	-						
16	CV. KITAPURA MEMBANGUN - 03.115.977.5-831.000	-	-	-	-						
17	CV. DATON KARYA MANDIRI - 94.628.650.7-831.000	-	-	-	-						
18	CV. KARISMA PERDANA - 02.573.383.3-831.000	-	-	-	-						
19	PT. SEGI TIGA PRESISI - 95.626.419.6-831.000	-	-	-	-						
20	CV. Puelangi - 81.706.670.7-831.000	-	-	-	-						
21	AGUNG KURNIA MANDIRI - 01.811.494.2-831.000	-	-	-	-						

A

Evaluasi Administrasi

T

Evaluasi Teknis

ST

Skor Teknis

P

Penawaran

NT

Penawaran Terkoruksi

HN

Hasil Negosiasi

SH

Skor Harga

SK

Skor Akhir

K

Pembuktian Kualifikasi

R

Evaluasi Kualifikasi

SKR

Skor Kualifikasi

SR

Skor Pembuktian

H

Evaluasi Harga/Biaya

P

Pemenang

PK

Pemenang Berkontrak



[Apendis/SpamKodok](#)
[Petunjuk Penggunaan](#)
[Aplikasi e-Procurement Lainnya](#)

Wishni Lestarni M. - Pokja Pemilihan | 9. Enable TCTP

Inbox 597 Belum Dibaca 104 Sudah Dibaca 2

Beranda + Informasi Tender

Informasi Pertanyaan dan Penawaran
Tender Penjelasan Peserta Evaluasi Sanggahan

Reverse Auction akan terjadi jika hanya terdapat 2 (dua) penawaran Peserta yang masuk dan terdapat 2 (dua) Peserta yang lulus sampai dengan Pembuktian Kualifikasi.

Klik pada Nama Peserta untuk melakukan evaluasi

Kode Tender	14435154
Nama Paket	Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan)
Nilai HPS	Rp. 4.899.947.994,53
Nilai Pagu	Rp. 4.900.000.000,00

Hasil Evaluasi

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Koreksi	Harga Negosiasi						P
1	CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI	Rp. 4.787.182.682,47	Rp. 4.787.182.682,47	Rp. 4.783.463.204,43	✓	✓	✓	✓	✓	★
2	CV. PUTRI SAFIRA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
3	CV.KARYA PERSADA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
4	CV.FAUJRY	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
5	CV.ASIA MAJU PERKASA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
6	CV.TUMENDALKA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
7	CV.HERTHA BERLIAN	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
8	CV. BAKTI PADUKA MULIA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
9	PT. DIANA MITRA SULAWESI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
10	Donngalu Senta Sulawesi CV	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
11	BALAESANG MANDIRI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
12	PT. MAKMUR SULTENG RAYA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
13	CV.FITRAH MANDIRI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
14	CV. MULTI SARANA MANDIRI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
15	CV. IZZUL PRATAMA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
16	CV. KITAPURA MEMBANGUN	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
17	CV. DATON KARYA MANDIRI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
18	CV. KARISMA PERDANA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
19	PT. SEGI TIGA PRESISI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
20	CV. Puelangti	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					
21	AGUNG KURNIA MANDIRI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-					

☒ A Evaluasi Administrasi ☒ K Evaluasi Kualifikasi ☒ T Evaluasi Teknis ☒ H Evaluasi Harga/Biaya

Status Persetujuan

Wishni Lestari N.	✓	27 Juli 2023 21:11
Daisy Y. Lameanda	✓	27 Juli 2023 22:13
Khairul Bahri, SP, MSI	✓	28 Juli 2023 06:46
IRWAN	✓	27 Juli 2023 22:16