



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 941114 Telp. (0451) 4015509

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 07/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2023

Tanggal : 3 Agustus 2023

**PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI
BONEOGE KEC. BANAWA KAB.
DONGGALA (LANJUTAN)**

L O K A S I : KABUPATEN DONGGALA

SUMBER DANA : A P B D

TAHUN ANGGARAN : 2023

PELAKSANA :

CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Tanjung Angin No. 05 Palu



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

JL. PROF. DR. MOH. YAMIN NO. 33 PALU 94114

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

**SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan)

Nomor : 07/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari Kamis tanggal 3 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3.1/956/cikasda/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023

, antara:

Nama : Ir. DJAENUDIN, SE, ST, MM
NIP : 197111262000031003
Jabatan : Pembina Tkt. I, IV/b
Berkedudukan di : JL. Prof. DR. M. Yamin No. 33 Palu

Yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah c.q. Satuan Kerja DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR berdasarkan Surat Keputusan 800/07/KPTS-CIKASDA/2022 Nomor 800/07/KPTS-CIKASDA/2022 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : MITRO, ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Tanjung Angin No. 05
Akta Notaris Nomor : 13
Tanggal : 11 Januari 2022
Notaris : ERNY SINGAL, S.H., MH., MKN

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Mobilisasi dan Demobilisasi
2. Pengukuran Kembali (Uitzet) dan Bowplank
3. Keselamatan dan Kesehatan (K3)
4. Papan Proyek

II. PEKERJAAN TANAH

1. Galian Tanah Biasa (Mekanik)
2. Timbunan Tanah di Datangkan
3. Timbunan Tanah Kembali

III. PEKERJAN PASANGAN

1. Cor Beton K.175
2. Pasangan Bekisting
3. Pasangan Batu Kosong
4. Plesteran 1 : 3
5. Pemasangan Pipa Pvc

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 4.763.463.000 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BANK SULTENG Cabang PALU rekening nomor : 0010107130693 atas nama Penyedia : CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



Untuk dan atas nama
PPK DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

JL. PROF. DR. MOH. YAMIN NO. 33 PALU 94114

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 07/SPMK/PSDA.BPP.WSLDKKK-SPDAB/CIKASDA/2023

Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. DJAENUDIN, SE, ST, MM

Pembina Tkt. I, IV/b

JL. Prof. DR. M. Yamin No. 33 Palu

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan)

Nomor : 7/SP/PSDA.BPP.WSLDKK-SPDAB/CIKASDA/2023 tanggal 3 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI

Jl. Tanjung Angin No. 05

Yang dalam hal ini diwakili oleh: MITRO, ST

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan)
2. Tanggal mulai kerja: 4 Agustus 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 150 hari (4 Agustus 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Palu, 4 Agustus 2023

Untuk dan atas nama DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. DJAENUDIN S.E., ST, MM

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 197111262000031003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI



SAPU JAGAT KONSTRUKSI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Prof. DR. M. Yamin No. 33/Fax (0451) 4015509 PALU – 94114
Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 000.3.1/956/cikasda/VIII/2023 PALU, 2 Agustus 2023

Lampiran : -

Kepada
Yth.
CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI
di Palu (Kota)


Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pekerjaan
Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 153417154 tanggal 6 Juli 2023 perihal Nomor : 153417154/1/2023/7 Penawaran Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala (Lanjutan). dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 4.763.463.204,43 (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 238.173.160,22 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Koma Dua Dua Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja DINAS CIPTA KARYA
DAN SUMBER DAYA AIR
Pejabat Penandatanganan Kontrak


Ir. DJAENUDIN, SE, ST, MM
Pembina Tkt. V, IV/b
NIP. 197111262000031003

Tembusan
Yth.:

1. Kepala Bidang Sungai Pantai Danau dan Air Baku Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Seksi Pengendalian Sungai Pantai Danau dan Air Baku Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. PPTK Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPT PSDA Wilayah I Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Arsip

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantal Lainnya
 Pekerjaan : **Pembangunan Pengaman Pantal Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala (Lanjutan)**
 Lokasi : Sulawesi Tengah / DONGGALA
 Nama Perusahaan : CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI
 Sumber Dana : APBD
 Tahun Anggaran : 2023

NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran (M)	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1	I. PEKERJAAN PERSIAPAN				
2	1. Mobilisasi dan Demobilisasi				
3	Excavator	2.00	Unit	7,500,000.00	15,000,000.00
4	Tronton 24,8 Ton	1.00	Unit	3,500,000.00	3,500,000.00
5	Concrete Mixer	2.00	Unit	330,000.00	660,000.00
6	Fasilitas Pengendalian Mutu (Uji Sampel Beton)	1.00	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00
7	2. Pengukuran Kembali (Uitzet) Dan Bouwplank	1.00	Ls	6,500,000.00	6,500,000.00
8	3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
9	Pelindung Kepala (Safety Helmet)	25.00	Buah	63,250.00	1,581,250.00
10	Sarung Tangan (Safety Gloves)	25.00	Pasang	25,300.00	632,500.00
11	Safety Shoes	25.00	Pasang	120,000.00	3,000,000.00
12	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	25.00	Buah	100,000.00	2,500,000.00
13	Perlengkapan P3K (Obat Luka, Obat Umum, Perban dll)	3.00	Ls	500,000.00	1,500,000.00
14	4. Papan Nama Proyek	1.00	Ls	400,000.00	400,000.00
15	II. PEKERJAAN TANAH				
16	Galian Tanah Biasa (Mekanik)	1,031.86	M3	26,923.78	27,781,567.51
17	Timbunan Tanah Didatangkan	2,321.69	M3	222,853.16	517,395,953.04
18	Timbunan Tanah Kembali	257.97	M3	12,100.00	3,121,437.00
19	III. PEKERJAAN PASANGAN				
20	Cor Beton K.175	1,973.43	M3	1,155,175.91	2,279,658,796.07
21	Pasangan Bekisting Pemakaian 3 Kali	3,769.50	M2	120,285.00	453,414,307.50
22	Pasangan Batu Kosong	1,898.62	M3	453,387.50	860,810,575.25
23	Plesteran 1 : 3	1,317.06	M2	73,391.12	96,660,508.51
24	Pemasangan Pipa PVC 2 (Drain Hole)	258.00	M	47,641.00	12,291,378.00
	Jumlah				4,291,408,272.88
	PPN 11 %				472,054,910.02
	Total Harga				4,763,463,182.89
	Dibulatkan				4,763,463,000.00
TERBILANG : EMPAT MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH					

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK


Ir. DJAENUDIN, SE., ST., MM.
 NIP. 19711126 200003 1 003

CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI


MITRO, ST.
 DIREKTUR



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1602.23.043.1.00203-8/00

Nilai : Rp. 238.173.160,22

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI, TG. ANGIN NO. 05 TATURA UTARA PALU SELATAN KOTA PALU SULAWESI TENGAH sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. PROF MOH YAMIN NO. 144 PALU sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegasterikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK SATUAN KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR, JL. PROF. DR. MOH. YAMIN NO. 33 PALU sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 238.173.160,22 (terbilang Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh koma Dua Puluh Dua Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 000.3.1/956/cikasda/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 untuk pekerjaan PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI BONEOGE, KEC. BANAWA, KAB. DONGGALA (LANJUTAN) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 164 (Seratus Enam Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu pada tanggal 07 Agustus 2023

TERJAMIN
CV. SAPU JAGAT KONSTRUKSI


M. Ibro
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA


SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAL TEMPEL
160ADAKX591328948
RINIE ALWIN TATIWAKENG
KEPALA BAGIAN

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia